

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση: Νέος Λιμένας
Ταχ. Κώδικας: 846 00 ΜΥΚΟΝΟΣ

Έργο: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ

Θέση: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔ. ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 740.000,00 Ευρώ (με
Φ.Π.Α. 24%)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης)

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ομάδα	Εργασίες	Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες (%)	
		Ολογράφως	Αριθμητικώς
1	ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: ΟΜΑΔΑ Α		
2	ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: ΟΜΑΔΑ Β		
3	ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: ΟΜΑΔΑ Γ		
4	ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: ΟΜΑΔΑ Δ		
5	Η/Μ		



.....

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση (Ευρώ)
1	ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: ΟΜΑΔΑ Α	27.322,70		
2	ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: ΟΜΑΔΑ Β	8.420,53		
3	ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: ΟΜΑΔΑ Γ	283.610,00		
4	ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: ΟΜΑΔΑ Δ	85.305,00		
5	Η/Μ	27.566,48		
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ=		432.224,71	Κατά την προσφορά Σπ=	
Γ.Ε & Ο.Ε. 18 % x Σσ=		77.800,45	18% x Σπ=	
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ=		510.025,16	Κατά την προσφορά ΣΔΕ=	
$\text{Μέση έκπτωση Εμ} = \frac{\text{ΣΣ} - \text{ΣΔΕ}}{\text{ΣΣ}} = \dots = \dots \%$				
Απρόβλεπτα 15% x ΣΣ=		76.503,77	0,00% x ΣΔΕ=	
Σύνολο Σ1=		586.528,93	Σύνολο Π1=	
Αναθεώρηση Αν=		10.245,26	(1-Εμ) x (Αν) =	
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2=		596.774,19	Κατά την προσφορά Π2=	
<p>.....</p> <p>Ο Προσφέρων</p> <p>(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)</p>				
Μύκονος, 24/03/2017 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  Κωτούλα Μαρία Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός		Μύκονος, ___/___/2017 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		

Εγκρίθηκε με την Α.Π.απόφαση

Ο προϊστάμενος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ